
Valoare fară T.V.A T.V.A Valoare cu T.V.A

lei lei lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 2.550,00 484,50 3.034,50

2.550,00 484,50 3.034,50

3.2 3.200,00 608,00 3.808,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500,00 475,00 2.975,00

200,00 38,00 238,00

500,00 95,00 595,00

3.4 135.500,00 25.745,00 161.245,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

64.750,00 12.302,50 77.052,50

2.000,00 380,00 2.380,00

4.000,00 760,00 4.760,00

64.750,00 12.302,50 77.052,50

3.4 2.850,00 541,50 3.391,50

3.5 51.100,00 9.709,00 60.809,00

51.100,00 9.709,00 60.809,00

3.6 67.500,00 12.825,00 80.325,00

67.500,00 12.825,00 80.325,00

0,00 0,00 0,00

Proiectant

Sc. Dinamic Concept S.R.L
Mun. Zalau, Str. Dumbrava nr. 3, jud Salaj

CUI 21549410

Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Amenajarea terenului

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC NR.1 ȘĂRMĂȘAG
BENEFICIAR:  COMUNA ȘĂRMĂȘAG

3.5.1. Temă de proiectare

2

CAPITOLUL  1 :Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului

3.1.1. Studii de teren

3.2.3. Alte avize si acorduri

3.2.4. Obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar

3.2.5. Obţinerea acordului de mediu

Total capitol 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli pentru asigurare utilităţilor necesare obiectivului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

Proiectare 

Studii 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,acorduri şi 
autorizaţii 

3.2.1. Obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

3.2.2. Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire / 
desfiinţare, obţinere autorizaţii de scoatere din circuitul agricol

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

Organizarea procedurilor de achiziţie 

Consultanţă

Asistenţă tehnică

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. Crt



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

262.700,00 49.913,00 312.613,00

4.1 4.352.260,00 826.929,40 5.179.189,40

4.2 3.100,00 589,00 3.689,00

4.3 155.000,00 29.450,00 184.450,00

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 272.500,00 51.775,00 324.275,00

4.6 0,00 0,00 0,00

4.782.860,00 908.743,40 5.691.603,40

5.1 21.650,00 4.113,50 25.763,50

21.650,00 4.113,50 25.763,50

0,00 0,00 0,00

5.2 48.922,06 0,00 48.922,06

0,00 0,00 0,00

21.885,05 0,00 21.885,05

4.377,01 0,00 4.377,01

22.660,00 0,00 22.660,00

0,00 0,00 0,00

5.3 45.104,00 8.569,76 53.673,76

5.4 0,00 0,00 0,00

115.676,06 12.683,26 128.359,32

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.161.236,06 971.339,66 6.132.575,72

4.377.010,00 831.631,90 5.208.641,90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.8.1.2.  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii

Total capitol 3

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Comisioane, taxe, cote legale, costuri finanţare

Active necorporale

Total capitol 4

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

3.8.2. Dirigenţie de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

ing. Ciortea-Suciu Horațiu

Probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M  (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

ÎNTOCMIT:
16.06.2017

Data:

Pregătirea personalului de exploatare

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 :Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de şantier

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 
şi echipamente de transport

Dotări


